
「豊見城市屋内遊戯施設整備基本設計・実施設計業務委託」に関する質問及び回答

No. 質問項目 質問内容 質問回答

1 公開資料について
TOMITONの意匠図、構造図、設備図、構造計算書
について公開していただけますでしょうか。

提供可能な資料（施設の既存図面）については、
参加表明書の提出のあった企業へメールで送付い
たします。屋内遊戯施設の提案書や費用積算にの
みご使用ください。

2 施工について
施工期間中の周囲店舗は営業有りと考えて、安全
計画をたてる必要がありますでしょうか。

お見込みのとおりです。

3 舞台について
舞台裏の階段は残置する必要がありますか。舞台
を撤去してもよろしいでしょうか。

舞台裏の階段については、残置でご検討くださ
い。舞台は撤去又は残置のどちらでも可能です
が、積算費用を提案内容に含めてご提案くださ
い。
なお、舞台裏階段が着床するレベルが舞台の高さ
になっております。舞台撤去をご検討の際には、
階段を床に着床させるなど、建築基準法、消防法
上等を尊守した仕様提案をお願いします。

4 面積について
仕様書の面積が 600～1000 ㎡と幅があるのはど
のようなお考えからでしょうか。

周囲店舗前の通路や飲食スペースの調整が必要と
なることから、面積に幅をもたせております。ご
提案内容の最大使用する面積で提案書や積算費用
の算出をお願いします。

5 工事費について
見積書の費用は現時点での単価でよろしいでしょ
うか。

お見込みのとおりです。

6 動線について
メインエントランスから追風丸にむけての経路は
屋内遊戯場をぐるりとまわることができれば問題
ないでしょうか。

お見込みのとおりです。ただし、屋内遊戯施設設
置に伴う消防法上の避難通路形成を考慮の上、経
路設定をお願いします。

7 ゾーニングについて
動線上、無料ゾーンと有料ゾーンにわけて提案し
てもよろしいでしょうか。

無料ゾーンと有料ゾーンに分けてご提案いただい
て問題ありません。 ただし、運営収入、動線、
オペレーションへの影響を考慮し、内容を十分に
精査し、ご提案ください。

8 運営について
常時何名の施設管理者が配置されるご予定でしょ
うか。

屋内遊戯施設の配置や形状によりますが、安全管
理を確保するため、常時1～2名のスタッフ配置を
想定しています。
DX活用でスタッフ人数削減となるような提案を期
待しています。

9 運営について
TOMITON は市の施設で、運営を指定管理者で管理
されているのでしょうか。

TOMITONは、オリオンビール㈱が信託受益権を
持った施設となります。その一部を市が賃貸借
し、屋内遊戯施設を設置する予定です。なお、屋
内遊戯施設の運営は、委託業務または指定管理を
予定しています。

10 運営について
今後、段階的に児童館的な役割を拡張していく可
能性もありますでしょうか。

TOMITONの空きスペースに限りがあるため、現時
点では児童館的な役割の拡張は予定しておりませ
ん。

11 審査基準「提案価格」
設計と工事の積算金額の両方が評価されるという
お考えでしょうか。

お見込みのとおりです。

12
企画提案書「見積書・積算
内訳書」

契約時の提案内容から大幅に変更され、修正作業
が多く発生した場合、追加の予算措置を検討頂く
ことは可能でしょうか。

企画提案書は遊具等の設計内容を確定させるもの
ではないため、仮に設計の修正作業が多く発生し
た場合においても、原則、設計委託料の増額変更
は行いません。
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No. 質問項目 質問内容 質問回答

13 業務概要「整備工事費」

昨今のインフレやイラン情勢における材料費高
騰、輸送コストの上昇など、 先行きが不透明な
状況かと思います。実施要項に「整備工事費２億
円以下を想定している」との記載がありますが、
企画提案書の提案内容が物価高騰の影響で２億円
以上となる場合のリスクについて、どのようにお
考えでしょうか。

ご指摘のとおり、先行きが不透明な状況だと認識
しています。リスク対応については、下記のとお
り段階的に市場価格を把握することが重要と考え
ます。

①企画提案書の内容と工事費（現時点の物価にお
ける工事費）
②基本設計時に工事費を提示
③基本設計の内容と工事費を勘案して設計内容を
修正
④実施設計時に工事費を提示
⑤実施設計の内容と工事費を勘案して設計内容を
修正
⑥最終的に確定した実施設計の内容と工事費を条
件に工事の入札を実施

このように、段階的に市の予算と設計内容を調整
するため、企画提案書の段階で設計内容を確定す
るのではなく、各段階で複数の遊具設計案（工事
費提示）を作成し、工事費と市の予算との擦り合
わせを行うことが重要です。
本設計業務は、その全てのプロセスを含むものと
ご理解の上、プロポーザルにご参加頂ければと思
います。

14 業務仕様「実施設計」
「コスト縮小検討（チェックリスト等の作成）」
とありますが、イメージされている具体的な業務
内容を教えてください。

遊具の設計段階から維持管理・長寿命化の段階ま
でを見据え、イニシャルコストとランニングコス
トの両面で費用を最適化するためのチェックリス
トを作成し、これに基づいた検討を行うことを想
定しています。

具体的には、以下の項目などをチェックリストに
盛り込むことを想定しています。

【設計・調達段階におけるコスト最適化】
・規格品・既製品の活用による特注費用の削減
・複合遊具の集約化による基礎工事費や運搬費の
削減
・基礎工法の見直しによる工期短縮とコスト削減
・材質の最適化（初期費用と維持費のバランス考
慮）

【維持管理・長寿命化段階におけるコスト最適
化】
・ライフサイクルコスト（LCC）の算出と、それ
に基づく経済的な仕様決定
・部品交換の容易な構造による修繕費の抑制防
腐・防錆対策による遊具の長寿命化
・点検・メンテナンス計画の最適化による維持管
理費の削減

これらのチェックリストと検討を通じて、安全基
準や法規制を順守しつつ、効果的なコスト縮減を
実現する設計アプローチを提案いただくことを期
待しています。

15 プレゼンテーション
「提出した企画提案書以外の追加資料は認めな
い」とありますが、補足説明のためのサンプルな
どの持ち込みは可能ですか。

審査の公平性を保つため、提出された企画提案書
以外の追加資料は認められません。
補足説明のためのサンプル等も、提案書に含めて
ご提出いただき、プレゼンテーションでご説明く
ださい。

16 既存の建造物について
階段下にあります、船型の建造物がありますが、
こちらは今でも使用していますでしょうか。ま
た、こちら活用することは可能ですか。

船型の建造物は、現在使用されておりません。
基本的には施工予定範囲に船型の建造物は含んで
いませんが、その使用について建物管理者等と活
用に関する調整を行うことは可能です。
船型の建造物の使用を見込む場合は、使用できな
かった時の代替案も合わせてご検討ください。
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17 スタッフの配置について

配置スタッフの人数は決まっているのでしょう
か。
また、スタッフの更衣室、休憩所等は既存の建物
内で活用予定でしょうか。

屋内遊戯施設の配置や形状によりますが、安全管
理を確保するため、常時1～2名の配置を想定して
います。
また、TOMITON内に設置されている従業員共通の
休憩室は使用可能でございますが、ロッカーなど
は設置がございません。
そのため、屋内遊戯施設に関するスタッフの更衣
室、休憩所等についても、施工予定範囲内に整備
することを想定しています。
今回の提案書にこれらの積算費用を含めてご提案
ください。

18 仕様書

実施要領 2(5)では「基本設計／詳細設計」、仕
様書では「基本設計／実施設計」と表記が異なり
ます。両者は同一業務との理解でよいか確認させ
てください。

お見込みのとおりです。

19 仕様書
本事業に関連する補助金（交付要件・申請スケ
ジュール）があり、設計内容や工程に制約を与え
る場合は、その要件をご教示ください。

本事業は、内閣府の地域未来交付金を活用して実
施します。そのため、令和9年1月上旬までに整備
工事費の積算をし、平面図などの必要書類を添え
て地域未来交付金の申請を行う必要があります。
また、実施設計業務は令和8年度交付決定を受け
たものであることから、令和9年3月末までに完了
し、同年4月に実績報告がございます。

20 仕様書

既存の船の模型について、残置が前提となるかご
教示ください。残置の場合、遊び場の機能の一部
として活用(例：受付・バックヤード ・遊び場内
イベント利用等)することは可能でしょうか。ま
た、模型内部の電気・水設備の使用可否について
も併せて確認させてください。

基本的には施工予定範囲に船型の建造物は含んで
いませんが、その使用について建物管理者等と活
用に関する調整を行うことは可能です。船型の建
造物が使用可能である場合は、その電気・水設備
の使用は可能でございます。
船型の建造物の使用を見込む場合は、使用できな
かった時の代替案も合わせてご検討ください。

21 仕様書

遊び場における従業員用のロッカーや休憩室につ
いて、商業施設側に用意されているロッカー・従
業員休憩室を利用することは可能でしょうか。ま
た、可能な場合は有料・無料どちらになりますで
しょうか。

TOMITON内に設置されている従業員共通の休憩室
は無料で使用可能でございますが、ロッカーなど
は設置がございません。
そのため、屋内遊戯施設に関するスタッフの更衣
室、休憩所等についても、施工予定範囲内に整備
することを想定しています。
今回の提案書にこれらの積算費用を含めてご提案
ください。

22 仕様書
既設スプリンクラー等の設備に関連し、設置遊具
における高さ制限が御座いましたらご教示願いま
す。

消防法において、アトリウムの天井にはスプリン
クラーはありませんが、自動火災報知設備の煙感
知器はついております。煙感知器は壁や梁から
0.6ｍ離すとあるので、仮に遊具が天井まで達し
た場合、感知器から0.6ｍ以上離す必要が想定さ
れます。
※なお、８ｍ以上の高さのアトリウムは、スプリ
ンクラー効果が期待できないため、設置の緩和・
免除されており、設置されていません。スプリン
クラーがない区域については、「補助散水栓」で
スプリンクラー未警戒区域をカバーしておりま
す。

23 仕様書
施設の既存図面や内装監理指針書一式を提供いた
だく事は可能でしょうか。

提供可能な資料（施設の既存図面）については、
参加表明書の提出のあった企業へメールで送付い
たします。屋内遊戯施設の提案書や費用積算にの
みご使用ください。
また、建設当時の内装監理指針書を提供し、契約
後、それをベースに、設計図面等について施設管
理者等とすり合わせを行っていく予定です。

24 仕様書
落札後、既存図面の CAD データを提供いただけ
る想定でよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。
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25 プレゼンテーション

プレゼンテーションにおいて、会場のプロジェク
ター・スクリーン・接続端子（HDMI 等）の有
無、提案者 PC のほかに配布用紙資料の持込可否
をご教示ください。

本市にて、プロジェクター、スクリーン、ディス
プレイコード（HDMI）、延長コードを用意いたし
ます。
提出された企画提案書は審査委員へ事前に配布済
みですので、当日の準備は不要です。
プレゼンテーション審査当日は追加資料の配布は
できません。プレゼンテーションで使用する資料
は、企画提案書に含めてご提出ください。

26 プレゼンテーション
プレゼンテーションにおいて、提案書に掲載した
パースを３D 映像でご説明してもよろしいでしょ
うか。

プレゼンテーション時において、提出済みの提案
書に記載されたパースについて、視認性向上のた
め、3D映像や動画、模型を用いて説明することは
可能とします。ただし、これらの視覚的表現の見
栄えや精度によって評価に差をつけることはあり
ません。

27 プレゼンテーション

プレゼンテーションに際し、提出済みの企画提案
書の内容を変更しない範囲で視認性向上のために
再編集(文字サイズ・色調整等)することは可能で
しょうか。

プレゼンテーション時において、提出済みの企画
提案書の内容を変更しない範囲で視認性向上のた
めに再編集(文字サイズ・色調整等)することは可
能です。
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